様式第11号（第3条関係）

人吉市競争入札・契約結果集計表

【平成30年5月分】

入札日	工事又は委託番号	工事又は委託名	工事又は委託場所	予定価格（税込み）	契約金額（税込み）	契約業者	工事又は委託の期間
H30.5.8	教施第1号	人吉市民プール　円形Bプール塗装工事	下林町	3,835,080	3,564,000	有限会社　横溝塗装店	H30.5.14～H30.7.10
H30.5.8	建第2号	合ノ原内布線改築工事	合ノ原町	6,679,800	6,588,000	株式会社　椎屋建設	H30.5.10～H30.8.31
H30.5.10	建第3号	本白蓑原線改築工事	鬼木町	3,824,280	3,823,200	丸栄工業有限会社	H30.5.14～H30.8.31
H30.5.10	建第4号	願成寺地内第４号線改築工事	願成寺町	2,164,320	2,143,800	有限会社　曙建設	H30.5.11～H30.8.31
H30.5.10	公下第1号	人吉浄水苑トイレ改修工事	中神町	1,301,400	1,285,200	株式会社　太陽	H30.5.15～H30.7.27
H30.5.15	経商工第1号	梢山工業団地案内標識柱移設工事	鬼木町	2,259,360	2,181,600	丸栄工業有限会社	H30.5.16～H30.6.15
H30.5.17	公下第2号	小永野第１雨水幹線付替工事	西間下町	123,580,080	123,120,000	三和建設株式会社	H30.5.21～H31.1.31
H30.5.22	建第5号	南町園田線改築工事	南町	4,685,040	4,590,000	丸尾建設有限会社	H30.5.23～H30.8.31
H30.5.22	人水工第1号	鬼木町配水管布設工事	鬼木町	6,102,000	6,048,000	共生電設株式会社	H30.5.23～H30.7.31
H30.5.22	人水工第3号	岩清水地区加圧ポンプ所改良工事	願成寺町	5,786,640	5,529,600	九州アクア株式会社	H30.5.29～H30.8.31
H30.5.29	教施第2号	人吉東小学校　階段昇降機設置工事	七日町	3,893,400	3,445,200	有限会社　浦田建設	H30.5.31～H30.8.31
H30.5.29	人水工第4号	上永野町配水管改良工事（その１）	上永野町	12,420,000	12,312,000	株式会社　太陽	H30.5.30～H30.8.31
H30.5.29	人水工第5号	中神町配水管改良工事	中神町	14,547,600	14,418,000	相良電設株式会社	H30.5.31～H30.8.31