様式第11号（第3条関係）

# 人吉市競争入札・契約結果集計表

【平成30年11月分】

| 入札日 | 工事又は委託番号 | 工事又は委託名 | 工事又は委託場所 | 予定価格（税込み） | 契約金額（税込み） | 契約業者 | 工事又は委託の期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H30.11.1 | 建第28号 | 笹栗山団地1号棟外壁改修工事 | 願成寺町 | 30,116,880 | 29,592,000 | 有限会社　谷口建設 | H30.11.2～H31.2.28 |
| H30.11.1 | 建第29号 | 一二三ケ迫団地1・2号棟外壁改修工事 | 願成寺町 | 43,785,360 | 42,984,000 | 丸尾建設有限会社 | H30.11.2～H31.2.28 |
| H30.11.1 | 建第30号 | 一二三ケ迫団地3号棟外壁改修工事 | 願成寺町 | 19,549,080 | 19,364,400 | 松本住建 | H30.11.6～H31.2.28 |
| H30.11.2 | 建第27号 | 一本杉団地給水設備改修工事 | 西間下町 | 18,565,200 | 18,144,000 | 株式会社　太陽 | H30.11.6～H31.2.4 |
| H30.11.13 | 建第36号 | 下林願成寺線道路改築工事（その2） | 鬼木町 | 14,596,200 | 14,580,000 | 宮原建設株式会社 | H30.11.15～H31.3.8 |
| H30.11.15 | 公下第4号 | 下青井地区外人孔蓋等修繕及び公共桝設置工事 | 下青井町外 | 5,959,440 | 5,896,800 | 株式会社　椎屋建設 | H30.11.20～H31.2.13 |
| H30.11.21 | 経農整工第6号 | 西間上地区水路改修工事 | 西間上町 | 4,412,880 | 4,309,200 | 丸尾建設有限会社 | H30.11.22～H31.3.15 |
| H30.11.22 | 建第39号 | 木地屋永野線道路補修工事 | 上永野町 | 5,415,120 | 5,400,000 | 株式会社　ナカオ工業 | H30.11.27～H31.2.28 |
| H30.11.22 | 建第41号 | 石野公園園路舗装工事 | 赤池原町 | 2,913,840 | 2,883,600 | 丸栄工業有限会社 | H30.11.27～H31.3.8 |
| H30.11.27 | 建第38号 | 一ツ橋補修工事 | 下永野町 | 10,850,760 | 10,800,000 | 協和株式会社 | H30.11.29～H31.3.15 |
| H30.11.28 | 建第40号 | 瓦屋川村線道路補修工事 | 願成寺町 | 9,597,960 | 9,180,000 | 有限会社　平川ボーリング工業 | H30.11.28～H31.3.1 |
| H30.11.28 | 人水工第14号 | 下永野町配水管改良工事（その2） | 下永野町 | 2,332,800 | 2,214,000 | 株式会社　ナカオ工業 | H30.11.29～H31.2.22 |
| H30.11.29 | 建第26号 | 睦橋下部工補修工事 | 東間上町 | 69,129,720 | 67,737,600 | 丸昭建設株式会社 | H30.12.5～H31.3.15 |
| H30.11.29 | 建第42号 | 大畑麓線側溝修繕工事 | 大畑麓町 | 1,737,720 | 1,647,000 | 村山住建 | H30.12.3～H31.2.22 |
| H30.11.29 | 人水工第13号 | 井ノ口第二水源地自家用発電施設整備工事 | 井ノ口町 | 25,563,600 | 25,056,000 | 人吉電気工事株式会社 | H30.12.4～H31.3.15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |