様式第11号（第3条関係）

人吉市競争入札・契約結果集計表

【平成31年1月分】

入札日	工事又は委託番号	工事又は委託名	工事又は委託場所	予定価格（税込み）	契約金額（税込み）	契約業者	工事又は委託の期間
H31.1.8	建第56号	道路後退舗装工事	温泉町外	1,684,800	1,641,600	村山住建	H31.1.11～H31.3.22
H31.1.10	経農整工第9号	下城本地区水路災害復旧工事	下城本町	1,314,360	1,306,800	有限会社　山栄建設	H31.1.15～H31.3.15
H31.1.10	建第60号	国補災河第59号　柳田川河川災害復旧工事	大畑町	3,021,840	2,991,600	丸尾建設有限会社	H31.1.11～H31.3.15
H31.1.10	建第61号	村山公園東屋改築工事	城本町	6,280,200	6,210,000	株式会社　椎屋建設	H31.1.16～H31.3.11
H31.1.10	建第62号	願成寺公園遊戯施設改築工事	願成寺町	1,649,160	1,620,000	協和株式会社	H31.1.15～H31.3.11
H31.1.16	経農整工第10号	上田代地区農道災害復旧工事	上田代町	2,620,080	2,581,200	村山住建	H31.1.17～H31.3.15
H31.1.17	教施第17号	東間小学校焼却炉解体工事	東間下町	4,363,200	4,299,480	有限会社　田所商会	H31.1.21～H31.3.25
H31.1.17	経商工第3号	コワーキングスペース整備工事	相良町	8,835,480	8,769,600	宮原建設株式会社	H31.1.18～H31.3.25
H31.1.17	建第59号	西間地内第９号線改築工事	西間下町	23,679,000	23,436,000	双栄建設株式会社	H31.1.21～H31.8.9
H31.1.22	経農整工第8号	東大塚地区農道災害復旧工事	東大塚町	1,395,360	1,377,000	丸尾建設有限会社	H31.1.23～H31.3.29
H31.1.24	経商工第4号	梢山工業団地歩道改修工事	鬼木町	3,115,800	2,948,400	有限会社　谷口建設	H31.1.29～H31.3.22
H31.1.24	人水工第18号	市内一円消火栓設置及び修繕工事	浪床町外	2,268,000	2,214,000	株式会社　太陽	H31.1.29～H31.3.25
H31.1.29	人水工第16号	古仏頂水源地環境整備工事	古仏頂町	10,594,800	10,346,400	有限会社　宮原工建	H31.131～H31.3.29
H31.1.30	建第64号	西間公園遊戯施設改築工事	西間上町	2,587,680	2,559,600	協和株式会社	H31.2.4～H31.3.18